

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Snopkowie

[Ogłoszenie](#)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [\(SIWZ\)](#)

[Dokumentacja projektowa/specyfikacja techniczna](#)

Umowa [\(wzór\)](#)

Pytania i odpowiedzi [\(1\)](#)

Pytania i odpowiedzi [\(2\)](#) / Zmiana SIWZ [\(1\)](#)

Rysunek [ideowy](#)

Przedmiar robót [\(poprawiony\)](#)

UWAGA!!!W miejsce „gruntu rodzimego zagęszczonego” przedstawionego na „przekroju ideowym” należy wykonać stabilizację cementowo-piaskową grubości 15cm po zagęszczeniu, co zostało uwzględnione w przedmiarze robót branży drogowej pod poz. 10 „Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (Rm=1,5 MPa)”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [\(1\)](#)

Pytania i odpowiedzi [\(3\)](#) / Zmiana SIWZ [\(2\)](#)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [\(2\)](#)

[Zawiadomienie o wyborze oferty](#)

Zamawiający informuje, że w związku z uchylaniem się wybranego wykonawcy z podpisaniem umowy na realizację zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. Poz. 759 ze zm.) umowa zostanie podpisana z kolejnym wykonawcą, który otrzymał największą ilość punktów tj. z firmą EURO COURT Sp. z o.o.

[Unieważnienie postępowania](#)